

## Beschlussvorlage

**Vorlagen-Nr.: B 2016/036**  
freigegeben

Amt: 60 Stadtbauamt  
Verfasser: Frau Rothe/Frau Richter

Datum: 09.05.2016

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Technischer und Umweltausschuss	19.05.2016	öffentlich

### **Betreff:**

Vergabe von Bauleistungen: Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße BA 3

### **Sach- und Rechtslage:**

- Beschluss Nr. 021/2015 Umsetzung des Bauvorhabens Ausbau der Poisenttalstraße vom Heilborngraben bis Ortsausgang.
- Beschluss Nr. 039/2015 Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße BA 2

Die Poisenttalstraße wird in 3 Bauabschnitten ausgebaut. Die Bauabschnitte Stützwände und Straßenbau Teil 1 sind abgeschlossen.

Bei der Vorlage handelt es sich um den 3. BA 770 m Straßenbau, Baubeginn ist in Höhe Haus Nr.133 im Anschluss an den 2.BA bis zur Stadtgrenze.

Die Poisenttalstraße wird in einer Breite von 7,0 m ausgebaut, wobei auf jeder Straßenseite ein Schutzstreifen für den Radverkehr markiert wird. Neu ist die Weiterführung des Fußweges stadtauswärts links von Bauende 2. BA bis zum Ortsausgang. Außerdem werden links 24 Stellplätze angeordnet. Die Bushaltestellen werden mit behindertengerechten Kombiborden ausgebaut. Eine Querungshilfe befindet sich im Bereich der Bushaltestellen, eine weitere am Ortsausgang, um ein Zeichen für den Beginn der Ortslage zu setzen und somit den Verkehr zu entschleunigen.

Im gesamten Bereich wird ein neuer Straßenentwässerungskanal gebaut. Die Entwässerung durch die Privatgrundstücke zum Poisenbach entfällt zukünftig.

Am Bauvorhaben beteiligen sich die WWV GmbH mit der Erneuerung der Wasserleitung und die FSG mit teilweiser Erneuerung von Kabeln, der Gasleitung und der Verlegung von Kabeln für das Breitbandnetz. Die öffentliche Beleuchtung wird komplett erneuert.

Die Ausführung ist im Zeitraum 13.6.2016 bis 25.8.2017 vorgesehen. Überwiegend wird unter halbseitiger Sperrung gebaut. Lediglich in den Sommerferien 2017 wird unter Vollsperrung gebaut, da die zur Verfügung stehende Breite vor dem Ortsausgang für den Straßenbau zu gering ist.

Gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A § 3 Abs. 2 vom 19.07.2012 wurde eine Öffentliche Ausschreibung gewählt.

In Vorbereitung der Ausschreibung haben sich die Auftraggeber

Große Kreisstadt Freital	für Los 0: Verkehrssicherung
Große Kreisstadt Freital	für Los 1: Straßenbau
Wasserversorgung GmbH	für Los 3: Trinkwasserleitungsbau
FREITALER STROM + GAS GMBH	für Los 4: Leitungsbau Strom und Gas

zu einer gemeinsamen Vergabe auf das in der Summe wirtschaftlichste Angebot geeinigt.

Für diese Öffentliche Ausschreibung hatten sich 8 Unternehmen beworben. Zum Eröffnungstermin legten 4 Firmen ein form- und fristgemäßes Angebot vor.

#### Angebotssummen:

Bieter	Firma	Angebotssumme €	Nachlass %	Nebenangebote Stück
1	STRABAG AG Dresden	1.766.361,70	-	-
2	EUROVIA VBU Radeberg	1.430.453,20	-	-
3	Wolff & Müller Dresden	1.579.490,93	-	Los 0 – 1 NA Los 1 – 2 NA
4	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	1.553.969,48	3,5	-

#### *Formale Angebotswertung*

Zwingende und fakultative Ausschlussgründe §5 Abs. 1 gemäß SächsVergabeG liegen nicht vor.

#### *Eignungsprüfung*

Die Eignung der Bieter bezüglich Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit wurde anhand der zu den Angeboten gelieferten Nachweise geprüft. Sämtliche Bieter sind für die Ausführung der Leistungen geeignet.

#### *Rechnerische Angebotswertung*

Die rechnerische Prüfung der Angebote gemäß § 16 VOB/A erfolgte. Die Angebote sind angemessen und verbleiben in der Wertung.

Die Einhaltung der Mindestlöhne wurde geprüft und keine Abweichungen festgestellt.

#### Prüfung der Nebenangebote und Nachlässe

##### Nebenangebot Bieter 3

##### Nebenangebot 1 Los 1

Statt der ausgeschriebenen Verfestigung soll eine hydraulische Verfestigung mit pechhaltigen Straßenbaustoffen hergestellt werden. Die technischen Beschreibungen zur Beurteilung des Nebenangebots wurden vorgelegt. Das Nebenangebot wird mit einer Einsparung von brutto 40.917,56 € gewertet.

##### Nebenangebot 2 Los 1

Statt der ausgeschriebenen Schachtunterteile aus einem Guss, sollen Unterteile mit nachträglich hergestelltem Betongerinne verwendet werden. Dieses Nebenangebot stellt ein verringertes Qualitätsniveau dar und wird nicht gewertet.

##### Nebenangebot 3 Los 0

Statt der ausgeschriebenen Beton-Schutzeinrichtung soll eine Stahl-Schutzeinrichtung mit verringerter Aufenthaltstufe und Vergrößerung des Wirkungsbereichs eingesetzt werden. Damit ist die geplante Verkehrssicherung nicht gewährleistet und das Nebenangebot wird nicht gewertet.

Nach Wertung der Nebenangebote und des Nachlasses ändert sich die Bieterreihenfolge nicht.

#### *Auswahl des wirtschaftlichen Angebots*

Der Zuschlag erfolgt gemäß den Bedingungen der Ausschreibung, in der die Gesamtvergabe des Vorhabens zugrunde gelegt ist.

Hierzu wurde die Gesamtsumme aller 4 ausgeschriebenen Lose gebildet. Die von den jeweiligen Auftraggebern der Lose eigenverantwortlich geprüften und gewerteten Angebotssummen ergeben folgende rechnerische Zusammenstellung

## Auswertung über die Bruttogesamtsumme

Rangfolge	Bieter	Geprüfte Summe in €
1	EUROVIA VBU	1.430.453,20
2	Teichmann Bau GmbH	1.499.580,54
3	Wolff & Müller GmbH	1.538.573,37
4	Strabag AG	1.766.361,70

Gemäß Gesamtvergabe erfolgt die Zuschlagserteilung auf das Angebot der Firma EUROVIA VBU.

Die zu vergebende Summe für die Stadt Freital, des Loses 0 anteilig sowie des Loses 1 gliedert sich wie folgt:

Aufteilung	Summe Bieter 2 in €
Anteilig Los 0	335.928,68
Los 1	679.162,30
Summe Netto	1.015.090,98
MwSt. 19 %	192.867,29
Auftragssumme brutto	<b>1.207.958,27</b>

Die Realisierung des Bauvorhabens ist für den Zeitraum vom 13.06.2016 – 25.08.2017 vorgesehen.

Die Kostenberechnung für den Anteil Stadt Freital beträgt 1.164.000,00 € brutto.

### Finanzielle Auswirkungen:

Für die Finanzierung des Vorhabens „Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße“ stehen im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 787.000,00 €, eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 700.000,00 € und Reste aus dem Haushaltjahr 2015 in Höhe von 73.000,00 € in dem Produktkonto 543001.785120 (Staatsstraßen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) zur Verfügung..

Für das Gesamtbauvorhaben wurden Gesamtzuswendungen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus vom Freistaat Sachsen in Höhe 1.656.400,00 € gewährt. Der Zuwendungsbescheid vom 18.02.2016 liegt vor.

### Beschlussvorschlag:

**Der Technische und Umweltausschuss der Großen Kreisstadt Freital beschließt vorbehaltlich gemäß § 8 Informationspflicht des SächsVergabeG die Vergabe der Bauleistung Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße BA 3 für Los 1 (einschließlich der anteiligen Verkehrssicherung am Los 0) zu einer verbindlichen Angebotssumme in Höhe von**

**1.207.958,27€**

an die Firma: **EUROVIA VBU  
NL Dresden  
Wilhelm-Rönsch-Straße 2  
01454 Radeberg**

Rumberg  
Oberbürgermeister