

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.: B 2016/084 freigegeben
--

Amt: 60 Stadtbauamt Verfasser: Frau Rothe / Frau Richter	Datum: 01.11.2016
---	-------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Technischer und Umweltausschuss	23.11.2016	öffentlich

Betreff:

Vergabe von Bauleistungen: Bauvorhaben Vorplatz Neumarkt

Sach- und Rechtslage:

- Beschluss-Nr. 059/2016 vom 03.05.2016, (Vorlage B 2016/031) – Beschluss zur Umsetzung des Bauvorhabens „Vorplatz Neumarkt“
- Beschluss-Nr. 096/2016 vom 01.09.2016, (Vorlage B 2016/064) - Beschluss zur Umsetzung des Bauvorhabens „Vorplatz Neumarkt“ unter veränderten finanziellen Auswirkungen

Geplant ist eine Vorplatzgestaltung, welche als Grundlage für die Entwicklung des gesamten Platzes als Stadtplatz dienen kann. Der Vorplatz wird mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen versehen: 3 großflächigen regelmäßig angeordneten Pflanzbeeten, 3 neuen Leuchten, Sitzmöglichkeiten und dem vorhandenen Springbrunnen, dessen Wassertechnik umgestaltet wird. Sowohl die hochwertige Bepflanzung als auch das neue Pflaster wird zeitgemäßen Ansprüchen genügen. Links des Platzes wird entlang der Parkplatzzfläche ein Grünband angelegt, in welches neben die 4 vorhandenen Kastanien 9 Schnurbäume gepflanzt werden. Dafür entfallen im derzeitigen Parkplatz 6 Parkflächen. Das Grünband bildet die seitliche räumliche Begrenzung des Platzes. Von vorn (Seite Dresdner Straße) erfolgt die Abgrenzung zwischen Vorplatz und Parkplatz durch ein langgestrecktes Pflanzbeet mit 7 Säulenkirschen, wovon noch jeweils eine weitere in den 3 Pflanzbeeten angeordnet ist.

Gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A § 3 a Abs. 1 vom 18.04.2016 wurde eine Öffentliche Ausschreibung gewählt.

In Vorbereitung der Ausschreibung haben sich die Auftraggeber

Große Kreisstadt Freital	für Los 0: Verkehrssicherung
Große Kreisstadt Freital	für Los 1: Landschaftsbauarbeiten
Freitaler Strom + Gas GmbH	für Los 4: Leitungsbau Gas

zu einer gemeinsamen Vergabe auf das in der Summe wirtschaftlichste Angebot geeinigt.

Für diese Öffentliche Ausschreibung hatten sich 11 Unternehmen beworben. Zum Eröffnungstermin legten 5 Firmen ein form- und fristgemäßes Angebot vor.

Angebotssummen:

Bieter	Firma	Angebotssumme €	Nachlass %	Nebenangebote Stück
1	Arndt Brühl GmbH, 01705 Freital	263.810,19	-	-
2	Josef Saule GmbH, 01259 Dresden	347.100,76	-	-
3	Kamenzer Ing.bau, 01936 Königsbrück	422.091,46	-	-
4	H.Nestler GmbH, 01257 Dresden	350.348,84	-	-
5	Weishaupt GmbH, 01705 Freital	287.322,17	-	-

Formale Angebotswertung

Zwingende Ausschlussgründe §5 Abs. 1 gemäß SächsVergabeG liegen beim Bieter 2, 3 und 4 vor. Bieter 2 hat für das Los 4 kein Angebot abgegeben, daher ist das Angebot nicht wertbar.

Bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass die Bieter 3 und 4 einzureichende Formblätter nicht eingereicht haben. Die Nachforderung dieser blieb erfolglos. Somit sind die Angebote nicht wertbar. Die Bieter 2, 3 und 4 werden daraufhin von der Vergabe ausgeschlossen.

Fakultative Ausschlussgründe liegen nicht vor.

Bieter 1 und 5 bleiben in der weiteren Wertung.

Eignungsprüfung

Die Eignung der Bieter bezüglich Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit wurde im Präqualifizierungsverzeichnis geprüft. Beide Bieter sind für die Ausführung der Leistungen geeignet.

Rechnerische Angebotswertung

Die rechnerische Prüfung der Angebote gemäß § 16 VOB/A erfolgte. Alle Angebote verbleiben in der Wertung.

Die Einhaltung der Mindestlöhne wurde geprüft. Abweichungen wurden nicht festgestellt.

Prüfung der Nebenangebote und Nachlässe:

Es wurden keine Nebenangebote und Nachlässe angeboten.

Auswahl des wirtschaftlichen Angebots

Der Zuschlag erfolgt gemäß den Bedingungen der Ausschreibung, in der die Gesamtvergabe des Vorhabens zugrunde gelegt ist.

Hierzu wurde die Gesamtsumme aller 3 ausgeschriebenen Lose gebildet. Die von den jeweiligen Auftraggebern der Lose eigenverantwortlich geprüften und gewerteten Angebotssummen ergeben folgende rechnerische Zusammenstellung

Auswertung über die Bruttogesamtsumme

Rangfolge	Bieter	Geprüfte Summe €
1	Arndt Brühl GmbH, 01705 Freital	263.810,19
2	Weishaupt GmbH, 01705 Freital	287.322,17

Gemäß Gesamtvergabe erfolgt die Zuschlagserteilung auf das Angebot der Firma Arndt Brühl GmbH.

Die zu vergebende Summe für die Stadt Freital, des Loses 0 anteilig sowie des Loses 1 gliedert sich wie folgt:

Aufteilung	Summe Bieter 1 in €
Anteilig Los 0	13.777,90
Los 1	204.418,90
Summe Netto	218.196,80
MwSt. 19 %	41.457,39
Auftragssumme brutto	259.954,19

Die Ausführung der Bauleistungen ist für den Zeitraum vom 12.12.2016 bis 24.05.2017 vorgesehen.

Die Kostenberechnung beträgt 283.000,00 EUR brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Finanzierung des Vorhabens „Vorplatz Neumarkt“ stehen im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 190.000,00 € und eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe 138.000,00 € in dem Produktkonto 511103.785130 (Städtebauliche Sanierung, Sonstige Baumaßnahmen) zur Verfügung.

Für das Bauvorhaben werden Gesamtzusendungen im Rahmen des Fördergebietes „SPO Deuben“ in Höhe 185.000,00 € erwartet. Die entsprechenden Fördermittelbewilligungen liegen vor.

Beschlussvorschlag:

Der Technische und Umweltausschuss der Großen Kreisstadt Freital beschließt vorbehaltlich gemäß § 8 Informationspflicht des SächsVergabeG die Vergabe der Bauleistung „Vorplatz Neumarkt“ zu einer verbindlichen Angebotssumme in Höhe von

259.954,19 €

**an die Firma: Arndt Brühl GmbH
Tiefbau und Straßen
Dresdner Straße 9
01705 Freital**

Rumberg
Oberbürgermeister