

Bauvorhaben: Sanierung Freifläche Areal Lederfabrik
 Bauherr: Große Kreisstadt Freital, Dresdner Str.56, 01705 Freital

Kostenzusammenstellung Sanierung Schadstoffbereich

Stand: 06.10.2020

Kosten als grober Überschlag!

Sep. Planung in Bezug auf Grundwasserabsenkung, Reinigung etc. sowie techn. Abläufe und Statik notwendig!

	netto	19% brutto
Wasserhaltung, Reinigung etc.	60.000,00	71.400,00
Einleitgebühren	30.240,00	35.985,60
Trägerbohlwand Richtung Netto	64.265,00	76.475,35
Verfüllung, Rückbau und Entsorgung Magerbeton an vorh. Böschung	46.185,00	54.960,15
Aushub	39.375,00	46.856,25
Entsorgung (gefährlich) ca. 2330t	256.300,00	304.997,00
Verfüllung	18.000,00	21.420,00
		-
Begleitung Prof. Bär	53.000,00	63.070,00
IB Kli + TWP	65.000,00	77.350,00
		752.514,35