

## Beschlussvorlage

<b>Vorlagen-Nr.: B 2022/064</b> freigegeben
--

Amt: 60 Stadtbauamt Verfasser: Frau Rothe/Herr Stöckl	Datum: 15.09.2022
--	-------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Technischer und Umweltausschuss	29.09.2022	öffentlich

### **Betreff:**

Erweiterung GS Lessing - Los 403 Elektrotechnik (inkl. Blitzschutzanlage)

### **Sach- und Rechtslage:**

- Beschluss-Nr. 033/2020 vom 16. April 2020 (Vorlage B 2020/025), Beschluss zur Umsetzung des Vorhabens Schulerweiterung G.E. Lessing Grundschule

Im Zuge der Erweiterung der Lessingschule ist ein Anbau an das Bestandsgebäude geplant, welcher sich an dem Bestand orientiert, aber dennoch nach aktuell notwendigen Gesichtspunkten geplant wurde (u.a. Größe der Fenster). Dieser Neubau schließt an den Altbau an und erweitert die vorhandene L-Form zu einer U-Form. Das Gebäude beinhaltet ein Souterraingeschoss (UG), ein Erdgeschoss (EG), ein 1. und 2. Obergeschoss (OG) und ein voll ausgebautes Dachgeschoss (DG).

In dem vorliegenden Los handelt es sich um die Elektroinstallation für den geplanten neuen Anbau. Die Leistung umfasst u.a. die Neuerrichtung der Wandler Messung und Gebäudehauptverteilung, die Neuerrichtung von vier Unterverteilungen sowie die gesamte Kabelverlegung. Des Weiteren enthält das Los die Installation von einem Unterflurverlegesystem, Bodentanks sowie den Leuchten. Die Blitzschutzanlage als HVI-Anlage sowie die Installation von Kat.7-Kabeln ist ebenfalls Bestandteil.

Gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A § 3 a Abs. 1 vom 1. März 2019 wurde eine Öffentliche Ausschreibung gewählt.

Für diese Öffentliche Ausschreibung hatten sich 5 Unternehmen die Unterlagen auf eVergabe heruntergeladen. Zum Eröffnungstermin legten 3 Firmen ein form- und fristgemäßes Angebot vor.

Angebotssummen:

Nr.	Bieter	Angebots- summe Euro	Nachlass	Neben- angebot
1	Bieter 1	277.525,28	-	-
2	Bieter 2	268.266,46	-	-
3	Bieter 3	277.130,29	-	-

### *Formale Angebotswertung*

Es liegen keine Ausschlussgründe gemäß SächsVergabeG §5 Abs. 1 vor.

### *Rechnerische Angebotswertung*

Die rechnerische Prüfung der Angebote gemäß § 16 VOB/A erfolgte.

### *Wertung der Nachlässe:*

Nachlässe wurden nicht gewährt.

### *Prüfung und Wertung der Nebenangebote:*

Es waren keine Nebenangebote zugelassen.

### *Auswahl des wirtschaftlichen Angebots*

Alle Bieter besitzen die Qualifikation zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen und sind fachlich und wirtschaftlich in der Lage, die Leistungen im erforderlichen Umfang durchzuführen.

### **Auswertung über die Bruttogesamtsumme**

Rangfolge	Bieter	Geprüfte Summe in Euro
1	Bieter 2	268.266,46
2	Bieter 3	277.130,29
3	Bieter 1	277.525,28

Die Zuschlagserteilung erfolgt auf das Angebot Bieter 2.

Die Realisierung der Bauleistung ist für den Zeitraum vom 25. November 2022 bis 19. Juni 2023 vorgesehen.

Die Kostenberechnung beträgt 226.011,88 Euro brutto. Im Zuge der Ausführungsplanung erhöhte sich der Kostenanschlag im Zuge des bepreisten Leistungsverzeichnisses auf ca. 299.230,00 Euro brutto. Das Angebot des Bestbieters liegt ca. 19 % über der Kostenberechnung und mit ca. 3 % unter dem Angebot des Zweitplatzierten.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

„Für die Finanzierung des Vorhabens „Schülerweiterung Hort an der G.-E.-Lessing Grundschule“ stehen im Haushalt 2022 noch freie Mittel in Höhe 185.211,44 Euro und eine VE 2023 in Höhe 903.700,00 Euro in dem Produktkonto 211101 785110 (Grundschulen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) unter der Investitionsnummer: 211101 19001 zur Verfügung.

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Technische und Umweltausschuss der Großen Kreisstadt Freital beschließt vorbehaltlich § 8 Informationspflicht des SächsVergabeG die Vergabe der Bauleistung Schülerweiterung Hort an der G.-E.-Lessing Grundschule – „Los 403 Elektrotechnik (inkl. Blitzschutzanlage)“ zu einer verbindlichen Angebotssumme in Höhe von**

**268.266,46 Euro**

**an die Firma:**

**Elektro-Uhlig  
Breitscheidstraße 45  
01156 Dresden**

Rumberg  
Oberbürgermeister